



COMUNE DI LAVIANO

PROVINCIA DI SALERNO
REGIONE CAMPANIA

Legge 27 dicembre 2019 n.160 Articolo 1 - Commi 51-58

**Realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico
forestale del Vallone "CARASSATO"**
Tratto "Ponte San Donato" - "Temete"

Amministrazione Comunale di LAVIANO (SA)

PRELIMINARE

DEFINITIVO

ESECUTIVO

ALLEGATO

TAV. N.	DATA :	SCALA
28	Giugno 2022	
	QUADRO ECONOMICO	

I PROGETTISTI RTP

ING. MICHELE SAUCHELLA
GEOM. ANTONIO CAPORASO
ARCH. GIUSEPPE STRAZZA
ING. LORENZO LEONE

IL R.U.P.

Geom. Giuseppe Molinaro

SPAZIO RISERVATO A VISTI ED APPROVAZIONI

COMUNE DI LAVIANO

PROVINCIA DI SALERNO

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VALLONE CARASSATO

Tratto Ponte San Donato - Temete

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A. IMPORTO PER LAVORI		A. Importo dei Lavori		
		A.1	Importo lavori soggetto a ribasso (calcolo al netto della sicurezza)	
A.2	Oneri di sicurezza speciali (COVID19)		34 856,42 €	
		Totale importo dei lavori e delle forniture comprensivo degli Oneri di Sicurezza (A.1+A.2)	1 607 401,88 €	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
		B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Oneri di Discarica, Smaltimenti, etc..)	- €
		B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	10 600,00 €
		B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	5 000,00 €
		B.4	Imprevisti 5%	80 370,09 €
		B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	173 610,00 €
		B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 commi 3 e 4 del D.Lgs.163/2006	86 000,00 €
		B.7	Spese per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	- €
		B.8	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	85 000,00 €
		B.9	Spese per relazione geologica	- €
		B.10	Spese per indagini geologiche	- €
		B.11	Spese per valutazione impatto archeologico (VIARCH)	- €
		B.12	Spese tecniche per prestazioni specialistiche (agronomiche, biologiche, etc.)	1 125,00 €
		B.13	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	5 000,00 €
		B.14	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/12016	32 148,04 €
		B.15	Spese per gara	8 000,00 €
		B.16	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1 100,00 €
		B.17	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5 000,00 €
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B17)	492 953,13 €	
C. IMPOSTE		C. I.V.A. e altre Imposte e Contributi dovuti per legge		
		C.1	I.V.A. su Lavori 22%	353 628,41 €
		C.2	Cassa previdenziale su Spese Tecniche 4%	4 165,00 €
		C.3	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22%	109 365,99 €
		Totale Imposte (C.1+C.2+C.3)	467 159,40 €	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)			€ 2 567 514,41	